

Kańczuga, dnia 16.09.2019

Dotyczy - przetarg nieograniczony pn.: **Budowa placu zabaw w miejscowości
Łopuszka Mała**

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 16.09.2019 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym w SIWZ Zamawiający wykazuje termin zakończenia robót na 15.11.2019 roku, który nie jest możliwy do dotrzymania z powodu dużej ilości zamówień. Sama produkcja urządzeń to około 8-10 tygodni do tego trzeba doliczyć montaż około tygodnia, należy również dodać czas od otwarcia ofert do dnia podpisania umowy. Przy czym termin składania został wyznaczony na 02.10.2019 roku. Ustalenie tak krótkiego terminu realizacji może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania do dnia 31.12.2019 roku?

Ad 1)

Zamawiający nie może dokonać wydłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na fakt, iż zadanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych a ostateczny termin ich rozliczenia został określony jako - do 30 listopada 2019 roku.

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Edyta Szewczyk
KIEROWNIK REFERATU

Sprawę prowadzi: **Wiesław Sopol**
nr. tel. **16 642 31 42 w.20**
pok. nr. **17**

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net