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SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA
na sprawowanie ustugi petnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym
pn. ,Rozw¢j instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kanczuga”, obejmujgcego montaz
instalacji odnawialnych zrédet energii na obiektach prywatnych mieszkancéw w ramach RPO
WP na lata 2014-2020, Dziatanie 3.1 Rozwdj OZE - projekty ,parasolowe’- nabdr nr
RPPK.03.01.00-12.00-18-001/16 [RPPK.11.2.00-18-0046/22-00] oraz osi priorytetowej XI
REACT-EU dziatanie 11.2 Rozwdéj OZE- REACT-EU.

1. Zamawiajacy

Miasto i Gmina Kanczuga
Adres:

37-220 Kanczuga

ul. M. Konopnickiej 2

E-mail: sekretariat@kanczuga.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

- Rodzaj zamoéwienia: ustuga,
— Cel zapytania: szacowanie warto$ci zamowienia,
— Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do podpisania umowy,

3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga petienia funkgji Inspektora Nadzoru nad zadaniem
inwestycyjnym pn. ,Rozwdj instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kanczuga”,
obejmujacego montaz instalacji odnawialnych Zrédet energii na obiektach prywatnych
mieszkancow w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Dziatanie 3.1 Rozwé] OZE - projekty
.parasolowe’- nabér nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16 [RPPK.11.2.00-18-0046/22-00] oraz
osi priorytetowej XI REACT-EU dziatanie 11.2 Rozwoj OZE- REACT-EU.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie miasta i gminy Kanczuga i bedzie
polegato na dostawie i montazu 429 szt. zestawdw fotowoltaicznych, 106 szt. kolektorow
stonecznych oraz 12 szt. kottéw na biomase na obiektach mieszkalnych. llosé poszczegodlnych
instalacji s wstepnie okreslone i mogg ulec zmianie.

Do zadan Wykonawcy przedmiotu zaméwienia bedzie nalezato zapewnienie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego w branzach:

a) instalacyjnej w zakresie, instalacji i urzadzen cieplnych,

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) konstrukcyjno-budowlane;.

w szczegolnosci:
1) prowadzenie inspekcji na miejscu montazu kazde; instalacji realizowanej w ramach
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Projektu w celu sprawdzenie jako$ci wykonywanych prac oraz montowanych instalacji
(Inspektor bedzie nadzorowat prace montazowo — instalacyjne w trakcie realizacji w takich
odstgpach czasowych aby byta zapewniona skuteczno$é nadzoru, nie rzadziej niz jeden
raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montazowo — instalacyjnych
lub Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ponadto, ze w sprawach pilnych, zobowiazany
bedzie do stawienia sig na budowe niezwtocznie, liczac od chwili otrzymania wiadomosci
o potrzebie jego obecnosci i podjgcia czynnosci objetych umowa. Kazda inspekcja
w terenie (w tym odbioér techniczny instalacji) powinna byé udokumentowana w formie
pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z okresleniem zakresu inspekcji
oraz czytelnym podpisem dysponenta nieruchomosci celem po$wiadczenia jej odbycia.
Dokumenty w przedmiotowym zakresie dofgcza sie do protokotu odbioru ustugi petnienia
inspektora nadzoru.

2) kontrolowanie poprzez staly nadzér sprawowany w godzinach wykonywania robot
i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawce
robot oraz ich zakresu finansowego;

3) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie
rozliczen budowy;

4) uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiajacego
w trakcie trwania inwestyc;ji;

5) kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy (o ile dotyczy) i dokonywanie
w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonywania robét oraz innych dokumentéw budowy;

6) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

7) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

8) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych;

9) ujawnianie wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im
przeciwdziatanie. W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg
projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu robét lub w prowadzeniu robét w sposéb mogacy narazié
Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy
I w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktoére wpisuje do
dziennika budowy i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajgcego, Wykonawce robét;

10) potwierdzanie aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie
niezbednym do rozliczenia Wykonawcy roboét z Zamawiajacym,

11) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbednych do czesciowych
i koncowego rozliczenia inwestycji;

12) uczestniczenie w ,rozruchu” poszczegoélnych instalacii,

13) nadzér i wyegzekwowanie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréow
czesciowych i koricowego robét;

14) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacjg i zatwierdzeniem;

15) weryfikacja kwalifikacji 0oséb zatrudnionych przez wykonawcéw prac montazowo —
instalacyjnych,
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16) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcéw zasad bezpieczenstwa pracy
I utrzymania porzadku na terenie budowy, p.poz, i ochrony $rodowiska,

17) opracowanie opinii dotyczgcych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajace sie
do usuniecia;

18) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wiasciwe organy nadzoru oraz inne
instytucje kontrolujgce projekt i wspétudziat przy realizacji ewentualnych zalecen
pokontrolnych;

19) egzekwowanie od Wykonawcy robot usuniecia usterek zgtaszanych przez uzytkownika
w trakcie trwania gwarancji i ich odbiér;

20) udziat w pracach komisji powotanych do dokonania przegladéw gwarancyjnych dla
zrealizowanej inwestycji, objetej petnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka
potrzeba w pracach komisji powotanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad
i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym:

21) zapewnienie wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-
2020,

22) wykonywanie wszelkich czynnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamowienia,
a przed wszystkim petnienie czynnosci okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowalne

23) wykonywanie innych czynnosci wynikajacych z zapewnienia prawidtowego wykonania
zadania.

4. Termin wykonania zamoéwienia

Wykonawca bedzie petnit swoje obowiazki od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. tj.
do czasu zakoriczenia realizacji projektu oraz sporzadzenia wszelkiej dokumentac;ji
rozliczeniowej zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektu.

W przypadkach wystapienia opoznien strony ustalg nowe terminy realizacji.

5. Sposo6b i termin skiadania przygotowania Oferty

Oferty prosimy przesta¢ zgodnie z zatgczonym drukiem na adres mailowy na adres

sekretariat@kanczuga.pl w terminie do 22.06.2022 do godz. 10%.

Z up. BURMISTRZA

Zabek







