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ST - 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000-7

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST-00.00)  s  wymagania  ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod-kan.,  technologii  kotłowni  gazowej,  instalacji  wspomagania  c.w.u.  kolektorami
słonecznymi, ciepła technologicznego i wentylacji  mechanicznej dla projektu pt. „Budynek
Samorz dowego łobka” w miejscowo ci Jedlicze.

Zamawiaj cym powy sze roboty jest Gmina Jedlicze (ul. Rynek 6, 38-160 Jedlicze).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST-00.00) stanowi  podstaw  opracowania  szczegółowych

specyfikacji  technicznych (ST-01.00 – ST-06.00)  stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wod-kan., technologii kotłowni gazowej, instalacji wspomagania c.w.u.
kolektorami  słonecznymi,  ciepła  technologicznego  oraz  wentylacji  mechanicznej.  Zakres
niniejszej  specyfikacji  technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych, konstrukcyjnych i
roboty budowlane do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn  (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla

robot  budowlanych  obj tych  specyfikacjami  technicznymi  (ST-01.00  –  ST-06.00).
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania i  odbioru  robót
zwi zanych  z  budow  instalacji  sanitarnych,  dokładniej  potraktowane  w  poni szych
specyfikacjach technicznych oraz towarzysz cym im robotom budowlanym.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe wyst puj ce w Specyfikacji Technicznej  (ST)  zdefiniowane

w:
Obwieszczeniu  MRRiB  z  dnia  10  listopada  2000  roku  w  sprawie  ogłoszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  roku  -  Prawo  Budowlane,  Dziennik  Ustaw Nr  106
(zał cznik do poz. 106)

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jako  wykonania robót i  ich  zgodno

z  dokumentacj  projektow , ST,  odpowiednimi normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymagania w zakresie terenu budowy
Zamawiaj cy w formie  protokołu  przeka e Wykonawcy,  w  terminie  okre lonym w

umowie,  teren  budowy,  wymagane  uzgodnienia  formalno-prawne,  dziennik  budowy oraz
jeden  komplet  dokumentacji  budowlanej  i  wykonawczej  wraz  ze  specyfikacj  techniczn

  dla projektu pt. przebudowa budynku komunalnego                                                                         
(byłej szkoły)w Lipniku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Dom Pobytu Seniora 
oraz wykonanie kotłowni gazowej o mocy do 40 kW.

Miasto i Gmina Kańczuga 37-220 KAŃCZUGA
ul. Mari Konopnickiej 2.



(ST).  Do  obowi zków  Wykonawcy  nale y  zabezpieczenie  przekazanego  terenu  budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  obiektu budowlanego oraz materiałów, sprz tu i
urz dze  znajduj cych  si  na  terenie  budowy od  dnia  przyj cia  placu  budowy do  dnia
przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru ko cowego".

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b dzie  utrzymywa  tymczasowe  urz dzenia
zabezpieczaj ce,  w tym:  ogrodzenia,  por cze,  o wietlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody społeczno ci i innych.

1.5.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST)

Zamawiaj cy przeka e dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej  dokumentacji
budowlanej  i  wykonawczej  zawieraj cej  wszystkie  niezb dne  pozwolenia  i  uzgodnienia
potrzebne do  realizacji  przedmiotu umowy oraz jeden  egzemplarz  specyfikacji  technicznej
(ST). Dokumenty te stanowi  cz  umowy a wymagania wyszczególnione w cho by jednym
z nich  obowi zuj  tak,  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  mo e
wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w przekazanych  dokumentach, a po ich zauwa eniu
winien natychmiast powiadomi  inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego
sposobu prowadzenia robót.

1.5.3. Wymagania w zakresie dziennika budowy
Z  chwil  przyj cia  terenu  budowy  zamawiaj cy  przeka e  Wykonawcy  dziennik

budowy.  Dziennik  budowy  jest  przeznaczony  do  rejestracji,  w formie  wpisów,  przebiegu
robót  budowlanych  oraz  wszystkich  zdarze  i  okoliczno ci  zachodz cych  w  toku  ich
wykonywania i maj cych znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowo ci wykonania robót.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowa nieni s : inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego,  projektant,  kierownik  budowy,  kierownik  robót,  pracownicy  organów
nadzoru budowlanego. Za wła ciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wła ciwe
przechowywanie  na  terenie  budowy  (umo liwiaj ce  dost p  dla  osób  upowa nionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4. Wymagania w zakresie B.H.P.
Wykonawca  stworzy  takie  warunki,  na  terenie  budowy,  aby  jego  pracownicy  nie

wykonywali  robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom wła ciwe warunki  socjalne, odzie  robocz  jak
równie  sprawny technicznie sprz t i narz dzia budowlane niezb dne do realizacji robót. Na

danie inwestora Wykonawca oka e odpowiednie uprawnienia pracowników umo liwiaj ce
wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowi zany sporz dzi  (przed rozpocz ciem budowy), plan bezpiecze stwa
i  ochrony  zdrowia,  zwany  "planem  bioz",  na  podstawie  "Informacji  dotycz cej
bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia"  sporz dzonej  przez  projektanta.  "Plan  bioz"  nale y
opracowa  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony  zdrowia.  Uznaje  si ,  e  wszelkie  koszty  zwi zane  z  wypełnieniem  wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.po .
Na terenie  budowy Wykonawca  oraz  pracownicy zobowi zani  s  do przestrzegania

przepisów ochrony p.po . Odpowiednie post powanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy
(wyposa enie  i  utrzymywanie  sprawnego  sprz tu  przeciwpo arowego)  oraz  składowania
materiałów. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na  materiały łatwopalne,  które  składowane



b d  zgodnie  z odpowiednimi  przepisami. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane  po arem wywołanym jako rezultat realizacji  robót albo przez personel
wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska
Wykonawca ma obowi zek zna  i  stosowa , w czasie prowadzenia  robót, wszelkie

przepisy  dotycz ce  ochrony  rodowiska  naturalnego.  Wykonawca  b dzie  podejmował
wszystkie niezb dne działania, aby stosowa  si  do przepisów i normatyw z zakresu ochrony
rodowiska  na  placu  budowy i  poza  jego  terenem.  B dzie  unikał  szkodliwych  działa ,

szczególnie  w  zakresie  zanieczyszcze  powietrza  pyłami  i  gazami,  wód  gruntowych,
nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  rodowiska  i  otoczenia  czynników
powodowanych  działalno ci  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych.  Wykonawca  b dzie
miał szczególny wzgl d na lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i
dróg  dojazdowych.  Podejmie  wszelkie  rodki  ostro no ci  i  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotycz ce własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochron  instalacji  i  urz dze  zlokalizowanych  na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni
wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie
trwania  budowy.  Wykonawca  b dzie  odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Wymagania dotycz ce stosowania si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi zany  jest  zna  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy

administracji  pa stwowej  i  samorz dowej,  które  s  w  jakikolwiek  sposób  zwi zane  z
robotami  i  b dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i
b dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymaga  prawnych  odno nie
wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod  i  w sposób ci gły b dzie  informowa
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiaj c  kopie  zezwole  i  inne  odno ne
dokumenty.

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mog  by  stosowane  wył cznie  wyroby

budowlane o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak e powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. Wykonawca w celu nale ytego zrealizowania
przedmiotu  umowy zobowi zany jest do zastosowania materiałów o takich wła ciwo ciach
u ytkowych  aby  spełniały  nast puj ce  wymagania:  bezpiecze stwo  konstrukcji,
bezpiecze stwo po arowe, bezpiecze stwo u ytkowania, odpowiednie warunki  higieniczne,
zdrowotne i ochrony rodowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszcz dno ci energii i
odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
 U yte wyroby, w trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia, winny by  dopuszczone
do  powszechnego  stosowania  i  musz  posiada  certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa  dla
wyrobów  podlegaj cych  certyfikacji  lub  certyfikat  zgodno ci  (deklaracj  zgodno ci)  dla



pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych ni  wyroby podane w dokumentacji budowlano
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiaj cego.

2.1. ródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycz ce,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa
bada  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  materiały
powinny  spełnia  wymagania  jako ciowe  okre lone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach technicznych (ST).

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu  sprawdzenia  zgodno ci  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia  ich wła ciwo ci. Wynik tych kontroli
b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materiałów pod wzgl dem jako ci.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materiały nie  odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez wykonawc  wywiezione z

terenu budowy lub zło one w miejscu wskazanym przez inspektora. Je li Inspektor zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te, dla których zostały zakupione
to  ich  koszt  zostanie  przewarto ciowany.  Ka dy rodzaj  robót,  w którym znajduj  si  nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z
jego nieprzyj ciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  b d

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako
i wła ciwo  do robót oraz aby były dost pne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania b dzie zlokalizowane w obr bie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie  materiały  i  urz dzenia  stosowane  w  Dokumentacji  Projektowej  mo na

zast pi  równowa nymi stosuj c te  same parametry techniczne  i  wymagania  funkcjonalne
poparte  certyfikatami,  wiadectwa  dopuszczenia,  atestami  w  zale no ci  od  wymaga
wynikaj cych  z  odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
wyborze  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  mo e  by  pó niej
zmieniany  bez  zgody inspektora nadzoru.  Ka dy rodzaj  robót, w którym znajduj  si  nie
zbadane i nie zaakceptowane  przez  inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy
budowlane  lub  urz dzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełn
odpowiedzialno  techniczn  i kosztow .

3. SPRZ T
Sprz t, przeznaczony do wykonania robót, powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy

oraz  z  zaleceniami  podanymi  w  dokumentacji  budowlano-wykonawczej,  specyfikacji
technicznej  (ST),  programie  zapewnienia  jako ci  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Zmiana  rodzaju  lub  ilo ci  sprz tu  u ytego
podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustale
w  specyfikacjach  technicznych  (ST)  niezb dna  jest  akceptacja  sprz tu  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu jaki nie



spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj cych  dopuszczenie  sprz tu  do
u ytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Liczba  i  jako  sprz tu  b dzie
gwarantowa  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  w  dokumentacji
projektowej w  terminie  przewidzianym  umow .  Sprz t  znajduj cy  si  na  budowie  musi
posiada  wiadectwa stwierdzaj ce dopuszczenie do wykonania okre lonego rodzaju  robót.
Wykonawca zobowi zany jest do utrzymywania sprz tu, maszyn, urz dze  i narz dzi, przez
cały czas  trwania  robót, w dobrym stanie technicznym i  gotowo ci do pracy. Sprz t b dzie
spełniał  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce u ytkowania. Jakikolwiek sprz t,
maszyny,  urz dzenia  i  narz dzia  nie gwarantuj ce zachowania  warunków umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  jest  zobowi zany  do  stosowania  jedynie

takich  rodków  transportu,  które  zapewni  dobr  jako  wykonywanych  robót oraz  nie
spowoduj  uszkodze  mechanicznych b d  zmiany parametrów technicznych u ytych do prac
materiałów. Ilo  rodków transportowych  musi zapewni  sprawne prowadzenie robót,  bez
zb dnych przerw i przestojów.

4.1. Wymagania dotycz ce transportu poziomego
Wykonawca  b dzie  u ywał  tylko  takich  rodków transportu  poziomego,  jakie  nie

spowoduj  uszkodze  przewo onych materiałów i urz dze .

4.2. Wymagania dotycz ce transportu pionowego
Wykonawca  jest  zobowi zany  do  stosowania  rodków  transportu  pionowego

ustalonych w specyfikacjach  technicznych (ST).  Przy braku  ustale  rodki te Wykonawca
uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i  innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie  odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na
osie mog  by  dopuszczone przez wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa
na bie co, na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane  jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca  zobowi zany  jest  do  wykonania  robót  w  sposób  jako ciowo  dobry,
zgodnie  z  postanowieniami umowy, dokumentacj  budowlano-wykonawcz , wymaganiami
specyfikacji  technicznych  (ST),  odpowiednimi  normami i  przepisami budowlanymi  oraz
poleceniami  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  innych  osób  uprawnionych  do  kontroli
budowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  czasie  realizacji  zadania  w  stosunku  do
rozwi za  przyj tych  w  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  wymaga  pisemnej  zgody
Zamawiaj cego. Do robót dodatkowych Wykonawca mo e przyst pi  dopiero po uzgodnieniu
ich  rodzaju  i  zakresu  z  Zamawiaj cym i  po  podpisaniu  przez  Zamawiaj cego  protokołu
konieczno ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed  przyst pieniem  do  robót  budowlanych  kierownik  budowy  przedstawi
Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  za wiadczenie  o  posiadanych  uprawnieniach



budowlanych i  przynale no ci do Okr gowej  Izby In ynierów i Techników Budownictwa.
Wykonawca  opracuje  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  plan  bezpiecze stwa  i
ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy. 

Wszelkie  polecenia  Inspektora  nadzoru,  dotycz ce  realizacji  budowy,  b d
wykonywane  niezwłocznie,  nie  pó niej  ni  w  wyznaczonym  terminie,  pod  rygorem
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu obci aj  Wykonawc .

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno  za  pełn  obsług  geodezyjn  przy
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  okre lonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych  na  pi mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nast pstwa  jakiegokolwiek  bł du
spowodowanego  przez  Wykonawc  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostan ,  je eli
wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na własny koszt. 

Po  zako czeniu  prac  Wykonawca  jest  zobowi zany  do  likwidacji  placu  budowy i
pełnego uporz dkowania terenu wokół budowy. Uprz tniecie terenu budowy stanowi wymóg
okre lony przepisami administracyjnymi o porz dku.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Celem kontroli jako ci robót b dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osi gn  zało on  jako  robót. Dla  celów kontroli jako ci i  zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u ródła ich
wytwarzania.  Wykonawca  zapewni  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszelkiej
potrzebnej do tego pomocy. 

Dla  zapewnienia  dobrej  jako ci  robót  i  u ytych  materiałów,  Wykonawca  jest
zobowi zany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  jako ci  robót.  W  tym  celu  nale y
przeprowadzi  niezb dn  ilo  pomiarów i bada  przy u yciu wła ciwego sprz tu i urz dze .
Wymagania co  do  zakresu bada  i  ich ilo ci okre lone s  w Polskiej  Normie  i  niniejszej
specyfikacji  technicznej  (ST).  Ka da  partia  materiałowa  dopuszczona  do  robót  b dzie
posiada  atest producenta okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów
lub bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru.

Je eli inspektor nadzoru zarz dzi dodatkowe badania, to koszty tych bada  obci
Wykonawc  jedynie  w  tym  przypadku, gdy  zastosowane  materiały  lub prowadzone  przez
Wykonawc  roboty  s  niezgodne  z  wymogami  podanymi  w  dokumentacji  budowlano
wykonawczej  i  specyfikacjach  technicznych  (ST).  Koszty  bada  dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez stron  zamawiaj c  pokryje Inwestor.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien podda  badaniu, pod wzgl dem
zgodno ci z dokumentacj  techniczn , materiały dostarczone na budow . Materiały u yte do
robót powinny by  zgodne z pkt. 2 specyfikacji  szczegółowych lub po rednio na podstawie
zapisów  w  dzienniku  budowy,  certyfikatów zgodno ci i  zał czonych  atestów.  Minimalne
wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam okre lone, Inspektor  nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest  konieczny aby
zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog  by  z  jednakowym

prawdopodobie stwem  wytypowane  do  bada .  Koszty  dodatkowych  bada  pokrywa
Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku  koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.

Inspektor  nadzoru  mo e  dopu ci  do  u ycia  tylko  te  wyroby  i  materiały,  które
posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa  wykazuj cy,  e  zapewniono  zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
te materiały, które posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat  zgodno ci z Polsk  Norm



lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  i które spełniaj  wymogi ST. 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urz dowym  obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca
okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy,  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane
na  bie co  i  b d  dotyczy  przebiegu  robót,  stanu  bezpiecze stwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej strony budowy. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d
oznaczone  kolejnym  numerem  zał cznika  i  opatrzone  dat  i  podpisem  Wykonawcy,  i
Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania  si .  Projektant  nie  jest  jednak  stron  umowy  i  nie  ma  uprawnie  do
wydawania polece  Wykonawcy robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  b dzie  okre la  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z

dokumentacj  projektow  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze  robót.  Obmiar
wykonanych robót  przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac. Obmiaru robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  zawiadomieniu  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  odbioru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.
Wyniki obmiaru s  wpisywane do ksi ki obmiaru. 

Obmiary przeprowadzane b d  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a
tak e w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót.
Obmiaru robót zanikowych nale y wykona  w czasie ich wykonywania, a robót ulegaj cych
zakryciu przed ich zakryciem.

Je eli  wyst pi bł d lub  przeoczenie w ilo ciach  podanych w przedmiarze  robót  lub
specyfikacji  technicznej  (ST)  nie  zwalnia  to Wykonawcy  od  obowi zku  uko czenia  tych
robót.  Bł dne dane  winny  by  poprawione  przez  Inspektora  nadzoru.  Natomiast  obmiaru
robót zanikowych nale y wykona  w czasie ich wykonywania, a robót ulegaj cych zakryciu
przed ich zakryciem.

Dla prawidłowego oszacowania warto ci wykonanych robót, obmiarów robót nale y
wykona  dla  ka dej  pozycji  przedmiaru  robót  zgodnie  z  podanymi  jednostkami  i  ich
dokładno ci  pomiaru.  Długo ci  pomi dzy  poszczególnymi  punktami  nale y  obmierza
poziomo, wzdłu  linii osiowej i podawa  w [m]. Je eli pozostałe specyfikacje techniczne nie
wymagaj  dla okre lonych robót inaczej, obj to ci nale y wylicza  w [m3] a powierzchnie w
[m2]. Armatur , sprz t i urz dzenia w [szt.] Ilo ci, które maj  by  obmierzane wagowo, b d
okre lane w [kg] lub [t].

Urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy,  dostarczone  przez  Wykonawc ,  winny  posiada
wiadectwa  legalizacyjne  (dla  urz dze  tego  wymagaj cych)  i  by  zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT
W ramach wykonywanych robót wyró nia si  nast puj ce rodzaje ich odbiorów:

a) odbiór robót zanikowych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiór cz ciowy robót,
c) odbiór ostateczny robót,
d) odbiór pogwarancyjny robót.

8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikowych i ulegaj cych zakryciu polega na ocenie ilo ci, jako ci oraz

zgodno ci  z  dokumentacj  budowlano-wykonawcz  i  specyfikacj  techniczn  (ST)



wykonanych  robót,  które  w dalszym procesie realizacji  budowy  ulegn  zakryciu.  Odbiór
robót  zanikaj cych powinien  by  dokonany w czasie  umo liwiaj cym wykonanie  korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w
ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor  nadzoru dokonuje
odbioru  zezwalaj c na  dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usuni cie nieprawidłowo ci.
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawc  jest mo liwe dopiero po stwierdzeniu usuni cia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbiór cz ciowy
Cz ciowego odbioru robót dokonuje si  w przypadku etapowego rozliczania robót,

np. Do  celów  miesi cznych  płatno ci  faktur  przej ciowych.  Odbiór  cz ciowy polega  na
ocenie  ilo ci,  jako ci  oraz  zgodno ci  z  dokumentacj  budowlano-wykonawcz  oraz
specyfikacj  techniczn  (ST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiaj cego oraz wpisuje  do Dziennika  Budowy zakres robót  do odbioru cz ciowego.
Inspektor nadzoru w ci gu 7 dni ma obowi zek dokona  odbioru robót. Płatno  za wykonane
cz ciowo roboty mo e wyst pi  ze strony zamawiaj cego dopiero po usuni ciu wad i usterek
stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbiór ostateczny
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilo ci, jako ci, warto ci oraz

zgodno ci  z  dokumentacj  budowlano-wykonawcz  i  specyfikacj  techniczn  (ST)
wykonanych  robót.  Całkowite  zako czenie  robót  oraz  gotowo  do  odbioru  ostatecznego
b dzie  stwierdzona  przez  Wykonawc  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
zawiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast pi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia  potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zako czenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której
wchodz  przedstawiciele  Zamawiaj cego i  Wykonawcy,  w obecno ci Inspektora  nadzoru i
kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół
robót  sporz dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiaj cego.  Do  odbioru  ostatecznego
Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacj  Techniczn ,
- Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnych z ST,
- atesty jako ciowe wbudowanych materiałów,
-  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikaj cych  i
ulegaj cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl dem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  b d  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z
Wykonawc  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  W  toku  odbioru
ostatecznego robót komisja  zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów
robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniaj cych  i  robót  poprawkowych.  Komisja  dokonuje  oceny  przedło onych
dokumentów: protokołów odbioru cz ciowego, prób  szczelno ci,  protokołów pomiarów i
bada ,  certyfikatów  deklaracji  zgodno ci.  Z  przeprowadzonych  czynno ci  sporz dza  si



protokół zawieraj cy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien by  podpisany
przez przedstawicieli zamawiaj cego i Wykonawcy.

Wszelkie  usterki,  wady  i  braki  stwierdzone  przy odbiorze  Wykonawca  usunie  na
własny koszt  w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usuni ciu usterek i  odebraniu
zakwestionowanych  robót  decyduje  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powiadomiony
pisemnie  przez  Wykonawc .  Je eli  w  wyznaczonym  terminie  Wykonawca  nie  wykona
czynno ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiaj cy mo e
sam dokona  poprawek finansowo obci aj c Wykonawc .

Je eli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemo liwiaj  u ytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie  z jego  przeznaczeniem,  Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy lub

da  wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Protokolarne  stwierdzenie usuni cia usterek robót  prowadzonych  przez  Wykonawc

stanowi  pocz tek  biegu  okresu  gwarancyjnego.  Przed  upływem  terminu  gwarancji
zamawiaj cy zwołuje  odbiór pogwarancyjny.  Polega  on na ocenie wizualnej  robót  w  celu
stwierdzenia  usuni cia  starych  b d  nowych  usterek  powstałych  na  skutek  wadliwego
wykonania  robót.  Z powy szych  czynno ci spisywany  jest  protokół na  zasadach  jak  dla
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNO CI
Podstaw  płatno ci,  za  wykonane  prace  budowlane  tymczasowe  i  towarzysz ce,

b dzie kosztorys ofertowy zło ony przez Wykonawc  i sporz dzony w oparciu o dostarczony
przez  Zamawiaj cego  przedmiar  robót.  Cena  pozycji  kosztorysu  ofertowego  winna
obejmowa  wszystkie  czynno ci,  badania  i  wymagania  okre lone  dla  tej  pozycji  w
dokumentacji  budowlano  wykonawczej i  specyfikacji  technicznej  (ST). Katalogi  nakładów
rzeczowych,  podane  przy ka dej  pozycji  przedmiarowej,  nie  słu  jako podstawa  wyceny
robót a s  jedynie opisem przedmiotu zamówienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowa  b dzie:
– robocizn  bezpo redni ,
– warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
– warto  sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na plac budowy
i z powrotem, monta  i demonta  stanowiska pracy),
–  koszty  po rednie,  w  skład  których  wchodz  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników  nadzoru,  koszty  urz dzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym
doprowadzenie  energii  i  wody),  wydatki  dotycz ce  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy,
–  zysk  kalkulacyjny  zawieraj cy  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  wydatków
mog cych wyst pi  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
– podatki i obowi zkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .

9.1. Roboty dodatkowe
Je eli  konkretne  roboty  nie  były  obj te  pierwotnym  zamówieniem  zło onym  na

podstawie projektów oraz nie były obj te przedmiotem zamówienia okre lonego na podstawie
danych  projektów  jak  te  nie  były  uwzgl dnione  w  cenie  umownej  -  takie  roboty  w
rozumieniu  art. 630 § 1 i  2 k.c. nazywaj  si  w ka dym wypadku robotami dodatkowymi.
Je eli  w toku wykonywania  robót zajdzie  konieczno  wykonania  prac  dodatkowych,  to



przyjmuj cy  zamówienie  mo e  da  podwy szenia  wynagrodzenia  za  takie  roboty
dodatkowe, je eli wykonał je za zgod  Zamawiaj cego.

W  przypadku  konieczno ci  udzielenia  Wykonawcy  zamówie  dodatkowych,
nieobj tych zamówieniem podstawowym i  nieprzekraczaj cych ł cznie  20% realizowanego
zamówienia,  niezb dnych do  jego  prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało si
konieczne na skutek sytuacji niemo liwej wcze niej do przewidzenia, je eli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich
kosztów lub

b) wykonanie zamówienia  podstawowego  jest  uzale nione  od  wykonania  zamówienia
dodatkowego, to Inwestor mo e udzieli  zamówienia z wolnej r ki.
Na  realizacj  ewentualnych  robót  dodatkowych  zostanie  zawarta  nowa  umowa  w

trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó niejszymi zmianami).

10. OBOWI ZUJ CE PRZEPISY
W trakcie wykonywania robot budowlanych nale y zastosowa  si  do:
Ustawy z  dnia  7  lipca  1994 roku -  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr89,  poz.  414  z
pó niejszymi zmianami);
Rozporz dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie;
Rozporz dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie
dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia;
Rozporz dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  roku  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzaju  robót  budowlanych,  stwarzaj cych  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi;
Rozporz dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
Ustawa  z  dnia 29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówie  publicznych  (Dz. U.  Nr 19,
poz.177);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pó n. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pó n. zm.);
Rozporz dzenie  Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z  dnia  26 wrze nia 1997 r. w
sprawie  ogólnych przepisów bezpiecze stwa i  higieny pracy  (Dz.  U. Nr  169, poz.
1650);
Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj ce
rozporz dzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). Nale y równie  stosowa  si  do norm i
przepisów powoływanych w tek cie niniejszej specyfikacji technicznej.


