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ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00.00) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod-kan., technologii kotlowni gazowej dla projektu pt. przebudowa budynku komunalnego
(byltej szkoty)w Lipniku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pobytu Seniora
oraz wykonanie kottowni gazowej o mocy do 40 kW. )

Zamawiajacym powyzsze roboty jest Miasto 1 Gmina Kanczuga 37-220 KANCZUGA

ul. Mari Konopnickiej 2.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST-00.00) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowych
specyfikacji technicznych (ST-01.00 — ST-06.00) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wod-kan., technologii kottowni gazowej, instalacji wspomagania c.w.u.
kolektorami stonecznymi, ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych, konstrukcyjnych i
roboty budowlane do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robot i konstrukcji drugorz¢dnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania b¢dg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST-01.00 — ST-06.00).
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych, dokfadniej potraktowane w ponizszych
specyfikacjach technicznych oraz towarzyszacym im robotom budowlanym.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane
w:
» Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
y Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106
(zatacznik do poz. 106)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST, odpowiednimi normami i1 przepisami budowlanymi oraz
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajacy w formie protokolu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w
umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz
jeden komplet dokumentacji budowlanej i wykonawcze] wraz ze specyfikacja techniczng



(ST). Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatow, sprzetu i
urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy od dnia przyjg¢cia placu budowy do dnia
przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru koncowego".
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST)

Zamawiajacy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
budowlanej 1 wykonawcze] zawierajace] wszystkie niezb¢dne pozwolenia 1 uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej
(ST). Dokumenty te stanowig cz¢s¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
z nich obowiazuja tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego
sposobu prowadzenia robot.

1.5.3. Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwila przyjecia terenu budowy zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu
rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robot.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robot, pracownicy organow
nadzoru budowlanego. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostgp dla oséb upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4. Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali rob6t w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom witasciwe warunki socjalne, odziez robocza jak
réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robdt. Na
zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajace
wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie postgpowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy
(wyposazenie 1 utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz sktadowania
materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na materialy tatwopalne, ktore sktadowane



beda zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisOw i normatyw z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegllnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza pylami 1 gazami, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla s$rodowiska 1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i
drog dojazdowych. Podejmie wszelkie srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczace wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Wymagania dotyczace stosowania si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania
przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania materiatéw o takich wilasciwosciach
uzytkowych aby spehlialy nastgpujagce wymagania: bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne,
zdrowotne 1 ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i1 drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania i muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracj¢ zgodnosci) dla



pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. materialy
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach technicznych (ST).

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy lub zloZzone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywane i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot oraz aby byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastapi¢ rdwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne 1 wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi peina
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

3. SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania rob6t, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacji
technicznej (ST), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego
podczas rob6t wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacjach technicznych (ST) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie



spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi
posiada¢ swiadectwa stwierdzajace dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robot.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez
caly czas trwania rob6ot, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére zapewnig dobra jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie
spowodujg uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych uzytych do prac
materiatlow. [lo$¢ srodkow transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robdt, bez
zbednych przerw 1 przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego
Wykonawca bedzie uzywatl tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatéw 1 urzadzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkdéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych (ST). Przy braku ustalen srodki te Wykonawca
uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt w sposob jakosciowo dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja budowlano-wykonawczg, wymaganiami
specyfikacji technicznych (ST), odpowiednimi normami i1 przepisami budowlanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych os6b uprawnionych do kontroli
budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu
ich rodzaju i zakresu z Zamawiajacym i po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach



budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow i Technikow Budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, beda
wykonywane niezwlocznie, nie poOZniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u Zrdédia ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej
potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i1 uzytych materiatéw, Wykonawca jest
zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli jakosci robot. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezb¢dng 1lo$¢ pomiardw i badan przy uzyciu wlasciwego sprzetu i urzadzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej (ST). Kazda partia materialowa dopuszczona do robot bedzie
posiada¢ atest producenta okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow
lub badan begda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg
Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sa niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano
wykonawczej 1 specyfikacjach technicznych (ST). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez stron¢ zamawiajaca pokryje Inwestor.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do
robot powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegétowych lub posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zalaczonych atestow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
te materialy, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma



lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniajg wymogi ST.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey, i
Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiar
wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru.

Obmiary przeprowadzane beda przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.
Obmiaru robdt zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystapi blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych
rob6t. Bledne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru
robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajacych zakryciu
przed ich zakryciem.

Dla prawidlowego oszacowania wartosci wykonanych robot, obmiarow robdt nalezy
wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscia pomiaru. Dlugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierzac
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w [m]. Jezeli pozostate specyfikacje techniczne nie
wymagajg dla okreslonych robdt inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w
[m2]. Armature, sprzet i urzadzenia w [szt.] llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda
okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadaé
sSwiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
W ramach wykonywanych rob6t wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje ich odbiorow:
a) odbidr robdt zanikowych iulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy robot,
¢) odbior ostateczny robot,
d) odbior pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza 1 specyfikacja techniczng (ST)



wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegna zakryciu. Odbidr
robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub nakazuje usunigcie nieprawidlowosci.
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usunig¢cia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czeSciowy

Cze¢sciowego odbioru robot dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot,
np. Do celow miesi¢gcznych platnosci faktur przejsciowych. Odbior czg¢sciowy polega na
ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawczg oraz
specyfikacja techniczng (ST) wykonanych robdt. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robdt do odbioru czesciowego.
Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni ma obowigzek dokonaé odbioru robot. Ptatnos¢ za wykonane
czg¢sciowo roboty moze wystapic ze strony zamawiajacego dopiero po usuni¢ciu wad 1 usterek
stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza 1 specyfikacja techniczng (ST)
wykonanych robot. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktorej
wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w obecno$ci Inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokot
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

- Dzienniki Budowy i1 Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 robdt poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedtozonych
dokumentow: protokotdw odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotdow pomiardéw i
badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sig



protokot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany
przez przedstawicieli zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady 1 braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na
wtasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunig¢ciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robot decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajacy moze
sam dokona¢ poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robdt prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uplywem terminu gwarancji
zamawiajacy zwoluje odbior pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usunig¢cia starych badZz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptlatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i1 towarzyszace,
bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzagdzony w oparciu o dostarczony
przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowa¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreSlone dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano wykonawczej 1 specyfikacji technicznej (ST). Katalogi naktadow
rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuza jako podstawa wyceny
robot a sg jedynie opisem przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
— robocizne bezposrednia,
— wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),
— koszty posrednie, w skfad ktéorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody), wydatki dotyczace BHP, uslugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
— podatki 1 obowiazkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe

Jezeli konkretne roboty nie byly obje¢te pierwotnym zamdéwieniem ztozonym na
podstawie projektow oraz nie byly objete przedmiotem zamdéwienia okreslonego na podstawie
danych projektéw jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej - takie roboty w
rozumieniu art. 630 § 11 2 k.c. nazywajg si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jezeli w toku wykonywania robodt zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to



przyjmujacy zamowienie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonat je za zgoda Zamawiajacego.

W  przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym 1 nieprzekraczajacych tacznie 20% realizowanego
zamoOwienia, niezbe¢dnych do jego prawidlowego wykonania, ktéorych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a) zprzyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢ zamdéwienia z wolnej reki.

Na realizacj¢ ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w
trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY
W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac¢ si¢ do:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz.177);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poZn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6Zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm i
przepisow powolywanych w teks$cie niniejszej specyfikacji techniczne;.



