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Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe chodnika DW 835 km 163+642-164+102 strona lewa
w m. Siedleczka

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich — Rejon Drog Wojewodzkich w t.ancucie zwigzku z

wnioskiem Miasta i Gminy Kariczuga o wydanie warunkow technicznych na budowe chodnika w km
163+642 do km 164+102 okresla wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

I. Wymagania ogdlne

1.

Przedmiotem projektowania obja¢ cigg pieszy w km od 163+642 do w km 164+102 strona lewa
mieszczacy sig w granicach pasa drogowego istniejacego lub projektowanego drogi wojewddzkiej nr
835 Lublin- Przeworsk- Grabownica Starzenska w m. Siedleczka wraz z niezbgednymi elementami
takimi jak system odwodnienia, zjazdy do nieruchomosci:

Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé na bazie aktualnej mapy do celdéw projektowych w skali
1:500 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do uzyskania
zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia;

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi opinie geotechniczng zgodnie

z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi a w przypadku koniecznosci dokumentacje badar podioza
gruntowego z projektem geotechnicznym oraz przy ztozonych warunkach gruntowych dokumentacje
geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng oraz uzyska decyzje zatwierdzajgce dokumentacje
wymagajgce zatwierdzenia.

Przedsigwzigcie projektowaé¢ na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis wiodgcy w
rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124. Stosowaé w projektowaniu
aktualne normy krajowe i europejskie.

W uzgodnieniu z wiasciwymi organami rozwigzaé problem przebudowy infrastruktury kolidujgcej z
planowanym chodnikiem oraz zmiany w statej organizacji ruchu:

Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowédd w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot
takiego postgpowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjasnien
dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
uczestniczenia w czynnosciach postepowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel
sporzadzenia dokumentaciji.

Dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi (aktualny stan prawny)
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé budowy z
zastosowaniem nowoczesnych technologii robét | materiatow.

8. Szata graficzna dokumentacji powinna zapewnic czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznaczna tre$¢
opracowania. Czes¢ opisowa spisana za pomocg edytora tekstu na komputerze. Rysunki nalezy
wykonywac wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, kazdy rysunek powinien by¢
opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i oktadki poszczegdinych czesci skladowych
dokumentacji.

9. Jesli na etapie opracowania dokumentaciji projektowej zachodzi¢ bedzie koniecznosé wykonania
odkrywek wynikajacych z uzyskanych warunkow technicznych od zarzadcow infrastruktury w celu
np. sprawdzenia/ zinwentaryzowania istniejgcej infrastruktury, koszty wykonania tych odkrywek
ponosi Wykonawca.

10.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w naradach,
spotkaniach z mieszkaricami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Zarzgdu
Wojewodztwa, wydziatow Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, dotyczacych
przedmiotowej inwestyciji.

11.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielaé w wyznaczonych
terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz urzedow prowadzacych postepowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zamowienia.

12.Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na odpowiedzi na pisma Zamawiajacego oraz
urzedow prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych do
wykonania zamowienia, oraz pytania Wykonawcow skiadane podczas przeprowadzania
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje inwestycji bedgcej przedmiotem
projektu oraz pytania wykonawcow realizujgcych roboty na podstawie wykonane; dokumentacji
projektowej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania tresci pytan przez Zamawiajacego.

13.Zgodnosc¢ przedstawionych rozwiazan z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodnosci
wymienic przepis, ktéry musi byé objety odstepstwem, Opracowanie materiatéw do ziozenia wniosku
wraz z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych i uzyskanie odstepstwa (w
przypadku koniecznosci)

14. Wydanie warunkow technicznych nie stanowi ze strony Wojewddztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspdffinansowania i realizacji zadania w
oparciu o sporzgdzona dokumentacje techniczng. Ustalenia te beda przedmiotem stosownej
umowy zawartej pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim a Jednostka Samorzadu
Terytorialnego na wniosek tej jednostki.

Il.Dokumentacja

1. Gmina odpowiada za opracowanie dokumentaciji i sprawuje merytoryczny nadzér nad iej
przygotowaniem do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia wiacznie.
-Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu
Realizacji Inwestycji PZDW wraz z klauzulg kompletnosci.

-Merytoryczny nadzér nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentac;i technicznej
sprawuje
-Komisja Oceny Projektéw Technicznych powotana przez Kierownika RDW tancut:

2. Na wstepie nalezy sporzadzié dokumentacje fotograficzng odcinka objetego budowa - tak aby
szczegotowo utrwali¢ stan istniejacy drogi, nieruchomosci do drég przylegtych, ogrodzen, zjazdow.
Zdjgcia postuzg m.in. do oceny zgtaszanych pozniej przez osoby trzecie roszczen. Nalezy wykonac
przynajmniej po dwa zdjecia kazdej dziatki objetej inwestycjg w odstepach nie wiekszych niz 50
metréw, w kolorze. Zdjecia nalezy ponumerowaé i opisac (np. kilometrazem, numerami dziatek), tak
aby fatwo byto odnalez¢ potrzebne zdjecie. Dokumentacje fotograficzng nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu na plycie CD lub DVD - 2 kpl.

3. Projekt koncepcyjny— powinien zawieraé giéwne zalozenia, w oparciu o ktore projektowana jest
droga, (np. maksymalne wykorzystanie istn iejgeych elementow drogi, zastosowanie rozwigzan
geometrycznych minimalizujgcych koszt budowy, potrzeba maksymalnego oddalenia
projektowanego chodnika od jezdni, poprawa bezpieczenstwa ruchu itd.) Koncepcje budowy
chodnika uzgodni¢ z Rejonem Drég Wojewddzkich w tancucie. Do tego uzgodnienia przedstawic:



czg$¢ opisowag do projektu wykonawczego:;
plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;
profil podiuzny z niweletq ciagu pieszego oraz rzednymi systemu odwodnienia, terenu i osi jezdni;
przekroje poprzeczne drogi wraz zaznaczonym pasem drogowym, linii ogrodzen, oraz niweleta
Zjazdow;

= przekr6j normalny i przekroje konstrukeyjne w charakterystycznych punktach budowli:

* inne istotne szczegotly;

* uzyskane warunki przebudowy infrastruktury.

* budowa elementoéw wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska jesli konieczno$¢ ich budowy

bedzie wynika¢ z uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Jezeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym bedzie opracowanie dodatkowych koncepcji
wynikajacych z uwag RDW w tancucie, po stronie Wykonawcy lezy ich opracowanie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Intencjg Zamawiajacego jest jak najszybsze uzgodnienie koncepcji do dalszych prac
projektowych.

4. Po akceptacji rozwigzarn projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

w Rejonie Drog Wojewodzkich w taricucie, w tym celu nalezy przediozyc:

* projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — ilo$é 2 egz. obejmujgcy wszystkie wystepujace
branze,

* przedmiar robot, kosztorys ofertowy — iloé¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z
podziatem na wstepnie ustalone odcinki weziowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu z
gming/;

* kosztorys inwestorski — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weziowe lub elementy rozliczeniowe;

* szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —ilo$¢ 2 egz. w
wersji elektronicznej;

* projekt stalej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie — ilosé 2 egz.,

* projekt wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie — ilos¢ 2 egz.

* calo$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf).

Pominigcie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne dla poprawnosci wykonania kompleksowej
dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia te; dokumentacji i przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi

i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie projekty musza byé sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa)
przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

5. Projektant wystepujacy do RDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

e sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujgce w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych);

* parametry geometryczne, zjazdow dostosowac do istniejgcych szerokosci bram lecz nie
wigkszych od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na
zjazdach, nawigzanie wysokosciowe poza pasem drogowym ewentualng regulacje wysokosciowg
bram, nalezy uzgodni¢
z uzytkownikiem zjazdu i dotaczy¢ do projektu wykonawczego.

* zaznaczyC i rozwigzac projektowo wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi;

* zaznaczyc cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia bedgce w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;

* wuzgodnieniu z RDW zorganizowa¢ spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron
jezeli ze wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecietnie
skomplikowane okazujac zamierzenia projektowe uzyskac akceptacje dla tych rozwigzan;

* dostarczy¢ najpdzniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT
skompletowang zgodnie z punktem I1.3 dokumentacje do RDW.

* Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadkach
szczegdlnie uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepisow techniczno—budowlanych.
Wiasciwy organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-
budowlane, w drodze postanowienia, udziela bgdz odmawia zgody na odstepstwo. W przypadku
koniecznosci Wykonawca przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo do
wiasciwego organu i ztozy przed wydaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét:



uzyskac pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostatecznoéci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2018 roku poz.
2268);

opracowac operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U.
z 2018 roku poz. 2268) (na podstawie ktdrego nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne), w
ktorym ponadto nalezy okresli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowana zlewni odwadnianej (z
terendw uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje
sie w granicach administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami. Jezeli powierzchnia
odwadniana czesciowo znajduje sie w granicach administracyjnych miast, a czesciowo poza tymi
granicami nalezy wyodrebni¢ poszczegdine powierzchnie:
przygotowac dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgfoszenia w
organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;
niezgodnosci dokumentaciji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentacji stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW lub w trakcie realizacji, zostang
usuniete przez projektanta staraniem zlecajacego. Projektant zobowigzany jest do usuniecia wad
dokumentaciji na wiasny koszt:

na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami
prawa wspétpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru (nadzér autorski).

Protokot KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszéw jest dokumentem
ostatecznie uzgadniajacym projekt;

W przedmiarze dodatkowo uwzglednid:

stabilizacje granicznikow pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szerokosgi i gdy
zachodzi koniecznos¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejacych bez ich przemieszczania;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

ll. Wymagana ilo$¢ opracowan projektowych
Wymagana ilo$¢ opracowar projektowych przekazywana do PZDW w Rzeszowie.

projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen;

projekt wykonawczy (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzempiarze niezbgdne do uzgodnien,
opinii

i pozwolen:;

przedmiar robot, kosztorys ofertowy — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z
podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu z
gming/;

kosztorys inwestorski — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe + wersja elektroniczna
edytowalna EXCEL;

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — ilos¢ 2 egz. w
wersji elektronicznej;

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli Jest wymagana) —ilos¢ 1 egz
projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie wraz z aktualnymi wymaganiami opiniami,
uzgodnieniami i zatwierdzeniami w organach ruchu — ilo$é 4 egz. + egzemplarze niezbedne do
uzgodnien, opinii i pozwolen

Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku
koniecznosci) 5 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien

operat wodnoprawny - wersja edytowalna (word, excel) + format .pdf’ (plytka CD) + wersija
papierowa (ilo$¢ 3 egz.),+ egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii i pozwolen,
Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych uméw uzyczenia
(w przypadku koniecznosci) 2 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,

Dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania

z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: czes¢ opisowo-obliczeniowa, przed miary robot,
STWIOR, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf) — ilo$¢ 1 egz.

IV. Wybrane szczegotowe warunki rozwiazan technicznych:

w rozwigzaniach projektowych stosowac parametry jak dla drogi wojewoddzkiej klasy 2"
rozwigzac kolizje stupdw teletechnicznych i lamp drogowych oswietleniowych na odcinku
planowanego chodnika, jezeli dotyczy;

nawierzchnie ciggu chodnika zaprojektowac z prefabrykatéw betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sig kostke bezfazowg) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla



catego projektowanego ciagu, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego/ technologie budowy
nawierzchni;

w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego dopuszcza sie stosowanie studzienek $ciekowych z kratkg kraweznikows;
wielkosci elementoéw systemu odwodnienia uzasadnié niezbednymi obliczeniami i
obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie;

konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowa¢ przeniesienie obcigzenia od kot sprzetu
utrzymaniowego, propozycje przedstawi¢ do akceptacji tacznie z koncepcjg catej budowli:
konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyja¢ jak dla istniejgcej drogi lecz nie
mniej niz jak dla kategorii ruchu KR3, w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego z
zastosowaniem wzmacniajacych siatek syntetycznych na potgczeniu poszerzenia z istniejaca
nawierzchnig, rodzaj warstwy $cieralnej uzgodni¢ z RDW przy akceptowaniu koncepciji,
dopuszcza sig wykonanie poszerzenia jezdni jako korytka $ciekowego o szerokosci maksymalne;
0,5 m wykonanego z kostki betonowe;;

na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami bez
oznakowanych przejs¢ projektowac pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);
zjazdy w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowaé na projektowanym
odcinku projektowanego chodnika;

w przypadku stosowania kraweznika drogowego na calej szerokosci zjazdu indywidualnego
zastosowac jego obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym
przejsciem

z wiasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi jezdni);
wysokos¢ progow i uskokéw w ciggu chodnika nie moze przekraczaé 1 cm;

nawierzchnig zjazdow zaprojektowa¢ miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa chodnikowego w
tej samej technologii co cigg pieszy, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego/:

zjazdy indywidualne projektowac¢ ze skosami 1:1 a publiczne z fukami o min. promieniu 5 m, jezeli
zajdzie potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem;
nawierzchnig zjazdow publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowaé o konstrukgii
dostosowanej na postéj samochodu ciezarowego;

kraweznik drogowy i obrzeze projektowa¢ posadowione na tawie betonowej z oporem, przy
krawedzi jezdni krawgznik stojacy — na zjazdach moze byé na plask;

w sgsiedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem szeroko$ci ponizej 0,5m
zabezpieczyc¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowac obsianie
mieszanka traw;

ewentualne przediuzenia przepustéw drogi wojewodzkiej projektowac o konstrukgji i parametrach
istniejacych, w przypadku ztego stanu technicznego przepustu przewidzieé jego wymiane,
rozwigzac¢ problem dowigzania wysoko$ciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejacej na
posesiji;

gdy zachodzi taka konieczno$¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia posesji;
zinwentaryzowac zadrzewienie kolidujgce z elementami projektowymi z podaniem ich
kilometrazu, gatunku, rodzaju i obwodu oraz wystapi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu
stosownego petnomocnictwa)

0 zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem pni istniejacych drzew i uwzgledni¢ te roboty

w przedmiarze;

wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami

w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW w tancucie.;

okresli¢, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentaciji punkt odniesienia powigzany z panstwowa siecia
geodezyjng (reper roboczy).

V. Wyjsciowe parametry techniczne na budowe kanatu technologicznego (w przypadku

koniecznosci):

Kanat co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych typu polipropylen RPP fi 110 — jeden
otwér przeznaczy¢ na kanalizacje wtérng dla rur RHDPE fi 32 do $wiattowodow. Zastosowacé rury
z preinstalowana linkg ciggowa.

Studnie kablowe typu SKR-2 lub wigksze w zaleznosci od potrzeb. Studnie typowe
prefabrykowane betonowe. Dopuszcza sig studnie takze z poliweglanu — w tym przypadku
dostosowac technologicznie caty osprzet uszczelniajgcy. Pokrywy studni z wywietrznikiem, w
razie potrzeby zaprojektowaé odwodnienie.

Przy projektowaniu wykorzystywac¢ normy Orange Polska.



VI. Wnioskowac¢ o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

* utraty waznosci powyzszych warunkow, czyli po uplywie 2 lat od ich otrzymania;
* istotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli;

p.o. KIEROWNIK

Rejonu Dr%x\'éd?kich
mgr inz. Krzysztof Kraus

KIEROWNIK RDW

Otrzymuja;
Adresat

PZDW Rzeszow- Wydziat Drog
PZDW Rzeszdw- Wydziat Planowania
Ala
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